SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA:

REMONT PIETRA 1 W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM KOLEJOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWEGO SP ZOZ. W NALECZOWIE PRZY UL. GORSKIEGO 6

INWESTOR: Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ w Nateczowie

ADRES: 24-140 Naleczoéw, ul. Gorskiego 6



1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zakres wykonania i odbioru
robot dla inwestycji: ,Remont pierwszej kondygnacji w budynku Administracyjnym
Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego SP ZOZ w Naleczowie przy ul. Gorskiego 6.”
Specyfikacja Techniczna jest cze$cia dokumentacji przetargowej stuzacej do wylonienia
generalnego wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi zbiér wymagan dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci wykonywanych robét budowlanych. Specyfikacja okresla wymagania i zakres prac
remontowych, okreslajac rownoczesnie krajowe warunki wykonawstwa robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi

CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45440000-3 — Roboty malarskie

CPV 45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4. Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno - uzytkowe

Pietro obiektu objete opracowaniem przeznaczone jest do czasowego pobytu kuracjuszy
Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nateczowie.

1.5. Ogodlny zakres robot

- malowanie $cian i sufitow

- usuniecie tapet ze $cian

- powiekszenie otworéw drzwiowych w fazienkach

- wymiana stolarki drzwiowej w pokojach

- wymiana grzejnikow

- wymiana podlogi w wejsciu w pokojach nr2 i nr1

- montaz listew przy sufitowych w pokojach

- prace elektryczne, wymiana osprzetu elektrycznego
- usuniecie i polozenie nowej fugi w lazienkach

- wymiana kabin, umywalek i baterii w tazienkach

- wymiana wentylatorow



2. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia
i stanowiaca podstawe do realizacji robot

2.1. Dokumentacja i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja sktada sie z:

- Opisu technicznego

- Przedmiaru Robot

- Kosztorysu

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

2.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca odpowiada za jakos¢ pracy i zgodno$¢ prac z przedstawiong dokumentacja
kontraktowa, specyfikacjami technicznymi oraz wytycznymi przedstawionymi przez
Zamawiajacego.

3. Prowadzenie robot
3.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot. Wykonawca powinien stosowac sie do
wymagan przedstawionych w zalozeniach wykonawczych, specyfikacji technicznej,
zlozonym projekcie organizacji robot oraz polecen Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pracy. Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trackie
wykonywania robo6t budowlanych.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw
robot beda oparte na podstawie zatozen technicznych i szczegétowych specyfikacji
technicznych, a takze na normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zamawiajacy uwzgledni wyniki jakosci robot.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce.

3.2. Teren budowy

3.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest korytarz oraz pokoje mieszkalne wraz z tazienkami zlokalizowane
na pierwszym pietrze budynku administracyjnego Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego
w Nateczowie.



3.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i warunkach
okreslonych w umowie.

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy dokumentacje techniczng oraz kopie uzgodnien
umozliwiajaca realizacje prowadzonych robét.

3.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot do chwili odbioru robét.
Przez caly okres prowadzenia robdt urzadzenia i elementy beda utrzymywane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajacego.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia w celu zapewniania bezpieczenstwa obiektu.

3.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

W przypadku wystapienia uszkodzenia w obrebie instalacji lub urzadzen wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajacego oraz bedzie wspoétpracowat przy naprawie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania.

3.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca zobowiazuje sie stosowac do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych dotyczacych ochrony srodowiska. W okresie
realizacji robdt do czasu ich zakonczenia, wykonawca zobowigzuje sie stosowaé¢ do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy
oraz unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na terenie
w zakresie hatasu, =zanieczyszczenia, badz innych czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia w zakresie prowadzonych robot.

3.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarcza na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw
zatrudnionych na placu budowy. Koszty zwigzane z zachowaniem zgodnosci
z przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowy.

Wykonawca stosuje sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
ochrony  przeciwpozarowej. = Wykonawca bedzie utrzymywal wyposazenie



przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
pozarowego na placu budowy. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogltby powstac¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Wykonawca zobowiazuje sie nie stosowa¢ materiatow ktore wptyng na trwate zmiany
w srodowisku, badz tez materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych
niz zalecane.

3.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

3.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu
organizacji robot
Przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania o przekazania zamawiajagcemu do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

- projektu organizacji robot/ harmonogramu prac

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.3.2 Projekt organizacji robot/ harmonogram prac

Wykonawca zobowiazuje sie opracowaé projekt organizacji i harmonogram prac
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Wykonawca
ma zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacja
technicznga, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.

Projekt organizacji robot powinien zawierac:
- terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot wykonawca zobowiazuje sie stosowac do wszystkich przepisow
iwymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé oraz przedstawi¢ zamawiajacemu program zapewniania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W jego zakres wchodzi¢ powinno zapewnienie
odpowiednich warunkow dla pracownikdw, oraz odstapienie od szkodliwych dla zdrowia
i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



3.3.4 Program zapewniania jakosci
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot
budowlanych. W tym celu przygotuje program zapewnienia jako$ci i uzyska jego
zatwierdzenie przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ wszystkie elementy odnoszace sie do
kontroli i jakosci wykonywanych roboét oraz stosowanych materiatow.

3.4. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawieraja:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

d) Instrukcje Zamawiajacego

e) Protokoty odbioru robot

3.4.1 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawnymi. Wszystkie dokumenty
beda dostepne do wgladu zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym.

4. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie
trwania budowy

Przed rozpoczeciem prac, w tracie trwania prac budowlanych oraz przed jej
zakonczeniem wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenia
Zamawiajacego wszystkich potrzebnych i uzupetniajacych dokumentéw. Dokumenty
sktadane zamawiajacemu powinny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia
i zaadresowane nastepujaco:

Remont pietra 1 w Budynku Administracyjnym Kolejowego Szpitala
Uzdrowiskowego SP ZOZ w Nateczowie przy ul. Gorskiego 6.

5. Materialy i urzadzenia

5.1. Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywanych prac
remontowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegolnych
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Zamawiajacy powinien otrzymacd
szczegotowa informacje o zastosowanych materiatach.



5.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zamawiajacy ma prawdo do okresowego kontrolowania dostarczanych na plac budowy
materiatow i urzadzen, w celu sprawdzenia zgodnosci z okreslonymi wymaganiami
materialowymi.

5.3. Atesty materialow i urzadzen.

W sytuacji dotyczacej materiatow, dla ktérych w precyzyjnych specyfikacjach
technicznych wymagane s3 atesty, kazda dostarczona na plac budowy partia musi
posiada¢ dokument potwierdzajacy jednoznacznie jej cechy.

Przed przeprowadzeniem przez wykonawce kontroli jako$ci materialéw, zamawiajacy
moze zezwoli¢ na uzycie materiatéw posiadajacych certyfikat producenta, potwierdzajacy
pelna zgodnos¢ z warunkami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza by¢ wyposazone w atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Wykonawca
musi dostarczy¢ zamawiajacemu kopie tych wynikéw badan. Materialy z atestami oraz
urzadzenia z wlasciwa legalizacja moga by¢ poddane kontroli przez Zamawiajacego w
dowolnym momencie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegolowych specyfikacjach technicznych, nie beda one akceptowane do montazu.

5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Jezeli zamawiajacy uzna, ze dostarczone materialy nie spelniaja szczegdtowych
specyfikacji technicznych, wykonawca musi natychmiast usuna¢ je z placu budowy. Jesli
zamawiajacy zezwoli wykonawcy na wykorzystanie tych materiatow do prac innych niz
te, dla ktorych zostaly pierwotnie zakupione, warto$¢ tych materiatow moze zostaé
odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj prac, ktére s3 wykonywane przy uzyciu materiatéw, ktdre nie zostaly
sprawdzone ani zaakceptowane przez Zamawiajacego, bedzie wykonywany na wilasne
ryzyko wykonawcy. Wykonawca musi zdawac sobie sprawe, ze te prace moga zostac
odrzucone, tj. uznane za wadliwe i nieotrzymane platnosci za nie.

5.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca ma obowigzek zagwarantowad, ze materialy i urzadzenia tymczasowo
przechowywane na terenie budowy sa odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi
uszkodzeniami. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasciwosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Te materialy i urzadzenia musza by¢
dostepne w kazdym momencie do przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az
do momentu ich faktycznego uzycia.

Tymczasowe miejsca przeznaczone do przechowywania materiatéw i urzadzen beda
umiejscowione na obszarze placu budowy w miejscach wcze$niej uzgodnionych



z Zamawiajacym lub poza obszarem placu budowy, w lokalizacjach dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca musi zadba¢ o to, zeby materiaty i urzadzenia przechowywane
tymczasowo na terenie budowy byly skutecznie zabezpieczone przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

6. Sprzet

Wykonawca ma obowiazek korzysta¢ wylacznie z takiego sprzetu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac oraz na $rodowisko. Sprzet uzywany do
wykonywania prac powinien by¢ zgodny z oferta przedstawiong przez wykonawce oraz
powinien spelnia¢ okreslone typy i ilosci, zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, programem zapewnienia jakosci i projektem organizacji prac
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ uzywanego sprzetu powinna
zapewniac¢ prawidtowy przebieg prac zgodnie z ustalonymi w umowie terminami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktdre nie spetniaja warunkow umowy, zostang
odrzucone przez Zamawiajacego i nie beda dopuszczone do wykonywania prac.

7. Transport

Liczba i rodzaj srodkéw transportu zostang precyzyjnie okreslone w projekcie organizacji
prac. Te srodki transportu muszga umozliwia¢ skuteczne prowadzenie prac zgodnie
z zasadami ustalonymi w projekcie technicznym oraz szczegotowych specyfikacjach
technicznych, przy uwzglednieniu wskazéwek Zamawiajacego, i to w ramach ustalonych
terminéw umownych.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco, na wlasny koszt, eliminowa¢ wszelkie szkody
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na
dojazdach do terenu budowy.

8. Kontrola jakosci robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna kontrole robot oraz jako$¢ materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i specyfikacji technicznej.

9. Obmiar robot

Obmiar robét wykonywany jest w celu okreslenia faktycznego zakresu wykonanych robét
wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty uznaje sie za wykonane w momencie,
kiedy s3 zgodne z wymaganiami zawartymi dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robdot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiar robét wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie i terminie obmiaru.



10. Odbior robot

Konicowy odbiér robot przeprowadzany jest przez Zamawiajacego, w obecnosci
wykonawcy. Zamawiajacy dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéow i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac
z dokumentacjg techniczng.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy i normatywy

Wszystkie prace remontowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
normami i normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne. Wykonawca powinien
przestrzegac regutl i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Przepisy prawne obowigzujace wykonawce zawarte s3 w nastepujacych dokumentach:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zZmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostepie do informacji o $srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dnia g listopada 2000 1. (Dz. U. Nr109/2000 poz. 1157).

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 1. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pozniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 .
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot 18 budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 1. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202,
poz. 2072).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania praw autorskich i patentowych. Jest
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzytkowania
opatentowanych urzadzen lub metod.



